

## Kostenberechnung - Kirche Buchholz 2.BA

Datum: 5.10.2020

### Sanierung Innenraum Langhaus Trockenlegung der Außenwände

<b>KG 300 - Bauwerk-Baukonstruktion</b>	<b>Summe € netto</b>	<b>Summe € brutto</b>
000 Baustelleneinrichtung	2.805,00	3.337,95
001 Gerüstbauarbeiten	5.607,60	6.673,04
002 Erdarbeiten - Sickergrube	3.557,18	4.233,04
002 Erdarbeiten - Mauerwerkstrockenlegung	9.875,55	11.751,90
009 Entwässerungskanalarbeiten	0,00	0,00
012 Maurerarbeiten - Sockelbereich	6.642,24	7.904,27
012 Maurerarbeiten	3.865,00	4.599,35
013 Beton- und Stahlbetonarbeiten	0,00	0,00
016 Zimmererarbeiten	0,00	0,00
016 Holzschutzmaßnahmen	0,00	0,00
017 Stahlbauarbeiten	0,00	0,00
020 Dachdeckerarbeiten	0,00	0,00
021 Dachabdichtungsarbeiten	0,00	0,00
022 Klempnerarbeiten	0,00	0,00
023 Putzarbeiten	16.534,52	19.676,08
027 Tischlerarbeiten	13.865,00	16.499,35
031 Metallbau- u. Schlosserarbeiten	0,00	0,00
032 Verglasungsarbeiten (Bleiverglasungsarbeiten)	13.750,00	16.362,50
034 Malerarbeiten	24.327,27	28.949,45
036 Bodenbelagsarbeiten	0,00	0,00
039 Trockenbauarbeiten	0,00	0,00
080 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00
<b>Summe KG 300</b>	<b>100.829,36</b>	<b>119.986,94</b>
<b>KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen</b>		
440 Elektroanlagen	0,00	0,00
450 Blitzschutzanlagen	0,00	0,00
<b>Summe KG 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KG 500 Außenanlagen</b>		
520 Befestigte Flächen	0,00	0,00
<b>Summe KG 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KG 600 Ausstattung</b>		
611 allgemeine Ausstattung	0,00	0,00
<b>Summe KG 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe KG 300+400+500+600</b>	<b>100.829,36</b>	<b>119.986,94</b>
<b>KG 700 Baunebenkosten</b>		
Planungsleistungen Architekt	12.000,00	14.280,00
Restaurator Ausführung	8.700,00	10.353,00
Restaurator	4.500,00	5.355,00
	0,00	0,00
<b>Summe Baunebenkosten</b>	<b>25.200,00</b>	<b>29.988,00</b>
<b>Gesamtsumme €</b>	<b>126.029,36</b>	<b>149.974,94</b>

Architekt Jens Bergmann    Dipl.-Ing. (FH)  
Architekturbüro für Hochbau - Denkmalpflege  
17094 Burg Stargard    Strelitzer Straße 23

Tel. 039603-28533  
Fax: 039603-28534  
Funk: 0170-2835874